

Žádost o doplnění nabídky

Zadavatel: Město Rožmitál pod Třemšínem

Zastoupená: Ing. Josef Vondrášek

IČ: 002 43 221

Vážený uchazeči, (firma NOVADUS, spol. s r.o.)

v souladu s § 76 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách Vás žádáme o doplňující informace týkající se Vaší nabídky na akci „**Intenzifikace přívodu vody pro město Rožmitál pod Třemšínem od vodojemu Zalány a intenzifikace upravování vody pro město Rožmitál pod Třemšínem ze zdrojů Rožmitál a Kasárna.**“.

Žádáme Vás tímto o doložení a zdůvodnění nízké nabídkové ceny u dále uvedených položek. V případě technologií Vás žádáme o doložení nabídky výrobce, případně jeho ceník.

1) položka **Montáž nového elektr zařízení úpravny vody**

Ostatní				Bez DPH	Bez DPH
č.p.	položka	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena celkem
2	Montáž nového elektr zařízení úpravny vody	sd	1	75 000	75 000

2) Kompletní položkový výkaz výměr na **Úpravna vody Rožmitál pod Třemšínem – Stavební část**

3) Technologie úpravny vody

Vodojem prací vody v úpravně							
1.11.	Zásobní nádrž filtrované vody, objem 35 m ³ , Kruhová nádrž D = 4 m, H = 3,1 m s rovným dnem a krytem s poklopem 800/800, nezbytné potrubní vstupy a výstupy, materiál nerez ocel 1.4301. Potrubí přelivu DN 150, vypouštěcí a napouštěcí armatura	1 ks	175 000	175 000	8 500	8 500	183 500

.....

1.13.	Potrubní a spojovací materiál pro instalaci elektroarmatur a tlakových čidel ve vodojemu V 1. Materiál nerez - 1.4301	1 sada	15 000	15 000	8 000	8 000	23 000
-------	---	--------	--------	--------	-------	-------	--------

.....

1.15.	Armatury, potrubí, tvarové kusy, spojovací a kotevní materiál DN 50-150, PN16 v úpravě vody (prací voda stávajícího čerpadla, sání a výtlaček čerpadel čisté vody, filtrovaná voda z filtrů do nádrže, odpady z filtrů do kanalizace apod.) Provedení potrubínerez 1.4301, provedení armatur litina- nerez - atest na pitnou vodu.	1	sada	26 500	26 500	5 000	5 000	31 500
-------	---	---	------	--------	--------	-------	-------	--------

.....

1.20.	Kompletní demontáž stávajícího zařízení úpravny vody dle dokumentace stávajícího stavu. Stávající plošiny - nosná konstrukce bude očištěna a opatřena novým nátětem a novým roštem, včetně potrubního kanálu. Nepotřebné části stávajících plošin budou zrušeny.	1	sada		0	65 000	65 000	65 000
-------	--	---	------	--	---	--------	--------	--------

4) Výstavba vodovodního přivaděče pitné vody pro město Rožmitál pod Třemšínem

Položky:

15.	SP	127Cc0040-002	171201201	Uložení sypaniny - na skládku	m3	1 919,0	16,60	31 855
16.	SP	F000101001		Skládkování-výkopek	m3	1 919,0	2,50	4 798
17.	SP	126Ac0040-012	162401102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 1 500 do 2 000 m	m3	918,0	1,00	918
18.	SP	126Ac0040-030	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 535,2	10,00	15 352
19.	SP	126Ac0040-060	162701155	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, přes 9 000 do 10 000 m	m3	383,8	1,00	384
20.	SP	126Ac0090-006	167101102	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4	m3	2 600,0	2,00	5 200

008: Trubní vedení

								-
1.	SP	906In6010-006	286110515	Vodovodní potrubí PE 100 SDR 17 – d 225	m	1 800,0	476,00	856 800
2.	SP	907In6010-006	286110516	Vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 – d 110	m	90,0	168,00	15 120

Vodoměrné šachty VŠ 1 a VŠ 2 včetně vstrojení – KOMPLETNÍ

Vaše doplnění očekáváme doložit do tří pracovních dnů, nejpozději však do 04.05.2012 do 9:00 na adresu MěÚ Rožmitál pod Třemšíšnem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšíšnem.

V případě, že Vaše nabídka nebude v daném termínu doplněna, budeme nuceni přistoupit k vyloučení Vaší nabídky z hodnocení.

V Rožmitále pod Třemšíšnem dne 27.04.2012

.....
Ing. Josef Vondrášek
starosta / zadavatel, Březnice